Zapytanie ofertowe

Zamawiający. 

Gmina Miejska Zawidów

Pl. Zwycięstwa 21/22

59-970 Zawidów 

Tel.: 75 77 88 282 

Fax: 75 77 88 205 

Postanowienia ogólne.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655. z późn. zm. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. 

Modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie

Informacje dotyczące zakresu prac budowlanych znajdują się w załącznikach do ogłoszonego przetargu, Biuletyn Zamówień Publicznych: Nr 191457-2010 z dnia 19.07.2010r., strona internetowa Zamawiającego – http://www.miasto.zawidow.sisco.info
Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje: 

- sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i spójności kosztorysu inwestorskiego z projektem wykonawczym w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

- nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych,instalacyjno-sanitarnych i elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - został wykonany, 

- nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy, 

- sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu - w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy, 

- sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru, 

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych , których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych, 

- wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, 

- egzekwowanie od wykonawcy i przedstawianie, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/ dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

- egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową. 

- wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania, 

- analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 

- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy, 

- przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej , sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania (dotyczy etapów i całości), 

- uczestniczenie w odbiorze końcowym , odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych. 

Termin realizacji zamówienia:  do 30 listopada 2010 r.

Umowa zostanie zawarta w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych, którą warunkuje uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych ( PROW). 

Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 

Kryteria oceny ofert:

Procentowa wartość określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą wartość określoną w procentach. 

Do umowy z Inspektorem Nadzoru zostanie wpisana kwota wynagrodzenia brutto, wyliczona w następujący sposób: 

wartość brutto kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę robót budowlanych x procentowa wartość oferty Inspektora Nadzoru = kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 

Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Robert Łężny Zastępca Burmistrza Miasta tel. 75 77 88 282, e-mail : zbmzawidow@wp.pl
Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Zawidów w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania w terminie: do dnia 9 sierpnia 2010 r. do godz. 15.00. 

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty: 

Wypełniony formularz ofertowy 

Dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii. 

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

WZÓR UMOWY Z INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO

(Nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. z późn. zm.) 

Zawarta w dniu ……… 2010 r. pomiędzy: Gminą Miejską Zawidów, reprezentowaną przez Burmistrza Józefa Sontowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kazimiery Bilmon, zwaną dalej Inwestorem, 

a Firmą …………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Inspektorem, 

reprezentowanym przez: ………………………… 

§1

Inwestor zleca, a Inspektor zobowiązuje się prowadzić nadzór inwestorski przy inwestycji pod nazwą: 

„Modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie”

§2

Inspektor posiada uprawnienia budowlane nr…………. w specjalności……………..., uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor posiada uprawnienia budowlane nr…………. w specjalności……………..., uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor posiada uprawnienia budowlane nr…………. w specjalności……………..., uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

§3

Inspektor zobowiązuje się do sprawdzenia dokumentacji projektowej pod katem zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i spójności kosztorysu inwestorskiego z projektem wykonawczym w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

§4

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot umowy obejmuje:

- nadzór inwestorski nad wykonaniem modernizacji Ośrodka Kultury w Zawidowie zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - został wykonany, 

- nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy, 

- sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu - w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy, 

- sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru, 

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych , których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych, 

- wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, 

- egzekwowanie od wykonawcy i przedstawianie, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/ dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

- egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonanie poprawek bądź  ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową. 

- wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania, 

- analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 

- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy, 

- przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania (dotyczy etapów i całości), 

- uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych. 

§5

Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 

§6

Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. 

§7

Za wykonaną usługę Inspektor otrzyma wynagrodzenie, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: …………………zł. brutto słownie:………………………………………………………………… Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia Inwestorowi faktury VAT/rachunku, po uprzednim dokonaniu odbioru robót branży nadzorowanej przez Inspektora, potwierdzonego protokołem. Złożenie przez Wykonawcę prac budowlanych faktury przejściowej za wykonany etap robót upoważnia Inspektora do wystawienia faktury/rachunku w kwocie odpowiadającej iloczynowi wartości procentowej zaoferowanej przez Inspektora w formularzu ofertowym i kwoty brutto faktury przejściowej Wykonawcy prac budowlanych. 

§8

Inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Inspektora na terenie budowy przez ponad 10 dni. 

§9

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron Inspektorowi należy się wynagrodzenie za zakończony etap robót. 

§10

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Inwestora i jeden dla Inspektora. 

INWESTOR 







INSPEKTOR 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

