

**Zawidów: Rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.  
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowanego w ramach Programu  
Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II  
Bezpieczeństwo - Dostępnosc - Rozwój**

**Numer ogłoszenia: 294538 - 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 262004 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów, woj. dolnośląskie, tel. 75 7788282, faks 75 7788205.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. roboty pomiarowe 2. kanały z rur PCV łączonych na wciśnięcie o r. zewn. 160mm - 54m 3. kanały z rur PCV łączonych na wciśnięcie o r. zewn. 200mm - 2,50m 4. wykonanie wpustów deszczowych Ø 500 - 2szt. 5. studzienki kanalizacyjne systemowe o r. 425 mm - 1szt. 6. korytowanie gęstości 15cm na całej szerokości - 320m<sup>2</sup> 7. profilowanie i zagęszczanie podłoża - 320m<sup>2</sup> 8. wykonanie podbudowy z kruszywa żłamanego o uziarnieniu cięgłym 0/31,5 - 320m<sup>2</sup> 9. ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej - 180m 10. warstwa podsypkowa z miąższu kamiennego 0/4 zagęszczonego mechanicznie o gr. 3cm -320m<sup>2</sup> 11. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm - 320m<sup>2</sup>.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.22.20.00-9.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 12.10.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajczka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 45284,55 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN**

**Cena wybranej oferty:** 55700,00

**Oferta z najni sz cen :** 55700,00 / **Oferta z najwy sz cen :** 55700,00

**Waluta:** PLN .

**ZAÚ CZNIK I****Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ki albo zapytania o cen****1. Podstawa prawna**

Post powanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej r ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie publicznych.

**2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Nale y poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja ni , dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W trakcie prowadzenia prac stwierdzono, e odprowadzenie deszczówki ze zjazdu do posesji pody czone jest do wpustu deszczowego na ulicy, a nie jak winno by do studni na kanale deszczowym. Przebieg kanalizacji deszczowej nie zgadza si inwentaryzacji na mapach wysoko ciowych. Przebudowa wpustu deszczowego spowoduje zmian rz dnych odpływu co utrudni odpływ wody ze zjazdu i przyy czonych rynien. Zachodzi wi c konieczno przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w zje dzie i jego prawidłowe wpi cie do kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej. Skutkiem tego konieczna b dzie równie naprawa nawierzchni po wykonaniu prac polegaj ca na użo eniu kostki brukowej w miejsce obecnej nawierzchni o szeroko ci 4,5m. Jedyń drog dojazdow do zjazdu jest ulica Wilcza przekazana obecnie jako plac budowy firmie Skanska. Prowadzenie prac przez innego wykonawc kolidowajby z pracami prowadzonymi ju na drodze i prowadziöby do niezachowania terminu zako czenia prac.